



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Société d'Etat au Capital de 63 308 000 720 Francs CFA

Siège social : 55, Avenue de la Nation, 01 BP 54 Ouagadougou 01

Téléphone : (+226) 25 30 61 00, télécopie : (+226) 25 31 03 40

FICHE SYNTHESE

- Appel d'offres** : AOI N°03/2020/PR-RNI
- Publication de l'avis** : Sidwaya n° 9268 du 13 novembre 2020
L'Observateur Paalga n°10223 du 13 novembre 2020
Le Pays n°7205 du 13 novembre 2020,
Quotidien des marchés publics n°2973 du 24 novembre 2020
Site BOAD et DGMARKET
- Financement** : Accord de Prêt BOAD n° 2016031/FDE BF 2017 35 00 du
06 novembre 2017
- Objet** : Construction d'une ligne double terre 90 kV Kossodo - Ouaga
Est - Patte d'Oie d'une longueur d'environ 42 km

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant HT/HD		Prix total de l'offre en F CFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
1	STEG International	USD	8 653 661,80	8 398 235	4 535 214 865	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de -25 5426,80 USD. (Item 1.4 Liaison souterraine 90 kV supprimée suite aux demandes de clarification et non prise en compte par le soumissionnaire).
2	ELSEWEDY Electric T&D	USD	6 367 720,84	6 240 366	4 154 871 041	Conforme Le soumissionnaire a fait un rabais inconditionnel de 2% sur son offre.
		F CFA	800 967 719,10	784 948 365		
3	JAGUAR OVERSEAS LIMITED	USD	6 461 654	5 815 488,60	3 140 480 154	Conforme Le soumissionnaire a fait un rabais inconditionnel de 10% sur son offre.
4	Groupement INEO E&S / INEO MALI	Euro	1 317 800	1 327 885	3 251 926 420	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de 10 084,60 Euros et 5 204 000 F CFA (Item 1.5.1 Boîtes d'épissures CGFO : la quantité est passée de 15 à 35 pour se conformer au DAO).
		USD	2 722 300	2 722 300		
		F CFA	905 590 775	910 794 775		
5	Groupement ASPL/AEEPL/SACOTEN	USD	5 305 065	5 131 227	3 381 052 201	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de - 173 838,48 USD et - 129 760 000 F CFA (Item 1.3.5 CGFO : quantité 87 ramenée à 46 et Item 1.4 Liaison souterraine 90 kV supprimée suite aux demandes de clarification).
		F CFA	739 847 256	610 087 256		

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant HT/HD		Prix total de l'offre en F CFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
6	Groupement GTG CI / MISC	F CFA	5 796 301 980	-	-	Non conforme - Quincaillerie d'isolateurs composites et accessoires de CGFO : le soumissionnaire n'a pas fourni l'autorisation du fabricant ARRUTI qui est le fournisseur qu'il a proposé dans la fiche technique détaillée pour les équipements ci-dessus. L'autorisation du fabricant jointe est celle d'INES. - Pylône : les poids des embases n'ont pas été renseignés dans les fiches techniques et les silhouettes des pylônes sont absentes. Par ailleurs le catalogue constructeur joint ne permet pas d'apprécier les exigences suivantes spécifiées du DAO (les dimensions du pylône dans un plan parallèle et dans un plan perpendiculaire à la ligne, la distance entre phases, entre phases et câble de garde et l'angle de protection du câble de garde).
7	Groupement AFRIK Energie / HENAN DADI	F CFA	2 453 866 000	-	-	Non conforme -Les états financiers de 2015 et 2016 n'ont pas été fournis, ceux de 2017 à 2019 fournis ne sont pas certifiés comme l'exige le DAO ; -pour l'ensemble de la logistique proposée (véhicule pick-up, camion grue, etc.) il n'y a pas de justificatifs de propriété ou de disponibilité (absence de carte grise, de reçu d'achat, d'attestation de location). Pour les autres matériels, les formulaires MAT n'ont pas été renseignés et il n'y a pas de justificatifs de propriété ou de disponibilité.
8	Groupement EAST INDIA UDOYG LTD INDIA / SALASAR	USD	5 071 659	5 071 659	3 734 327 293	Conforme
		F CFA	995 530 000	995 530 000		
9	Groupement CEGELEC / VINCI	Euro	3 835 628	3 689 258	4 131 638 110	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de - 146 370 Euro et 4 405 200 F CFA (Item 1.3.5 CGFO : quantité 87 ramenée à 46 au bordereau 1 et quantité 46 au lieu de 42 au bordereau 2 suite aux demandes de clarification suite aux demandes de clarification).
		F CFA	1 707 238 300	1 711 643 500		
10	Groupement SAFARELEC/ PPI-BF SA	Euro	5 184 155	4 979 975	4 028 717 361	Conforme L'écart entre le montant lu à l'ouverture et celui corrigé suite à l'évaluation des offres se justifie par : - des ajouts pour omission et ajustements pour un montant global de - 204 180 Euros et - 10 250 000 F CFA
		F CFA	772 317 900	762 067 900		

N° d'ordre	Soumissionnaire	Monnaie	Montant HT/HD		Prix total de l'offre en F CFA HT/HD	Observations
			Ouverture	Corrigé		
						(Item 1.3.5 CGFO : quantité 87 ramenée à 46 suite aux demandes de clarification).
11	Groupement NESEC / HNXJDL	USD	5 729 854	-	-	Non conforme - Absence de ligne de crédit et d'attestation de liquidité délivrée par sa banque. - l'Expert en télécommunication a une expérience similaire de 03 ans, contrairement à l'exigence du DAO qui est de 05 ans. -pour l'ensemble du matériel proposé, les quantités ne sont pas justifiées, aussi il n'y a pas de justificatifs de propriété ou de disponibilité.
12	Groupement ESB / SIMEEEL / HIDELECO	Euro	3 361 228,24	-	-	Non conforme -le certificat de non faillite de HIDELECO date de 2019 et celui de SIMEEEL est absent ; -les autorisations des fabricants fournies pour les conducteurs de phase, le câble de garde à fibre optique, les boîtes de jonction non isolées, les manchons d'ancrage et pinces d'alignement, le câble de mise à la terre et les isolateurs concernent l'AO n°2767/2020 et non l'AOI n°03/2020 PR-RNI.
		F CFA	1 558 185 000	-		
Attributaire provisoire : JAGUAR OVERSEAS LIMITED pour un montant de cinq millions huit cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-huit virgule soixante (5 815 488,60) USD HT/HD soit un montant total de trois milliards cent quarante millions quatre cent quatre-vingt mille cent cinquante-quatre (3 140 480 154) Francs CFA HT/HD avec un délai d'exécution de quatorze (14) mois .						