



SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
SOCIETE D'ETAT AU CAPITAL DE 63.308 270.000 FRANCS CFA
SIEGE SOCIAL : 55, Avenue de la Nation 01 B.P. 54 Ouagadougou 01
Téléphone : 25 30 61 00 (lignes groupées) Fax 25 31 03 40 Téléx 5208 BF

FICHE SYNTHESE

Appel d'offres n°38/2018/ pour la réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (2) ans, et assistance technique d'une centrale solaire photovoltaïque de 20 MWc à Koudougou et d'une centrale solaire photovoltaïque à Kaya de 10MWc raccordées au réseau national interconnecté

Publication de l'avis : UNDB Online : WB9930-12/18 du 07 décembre 2018, Revue des marchés publics – Quotidien N°2486 du vendredi 11 janvier 2019, Observateur Paalga N°9758 du lundi 24 au mardi 25 décembre 2018, SIDWAYA N°8800 du vendredi 21 au dimanche 23 décembre 2018

Projet d'Appui au Secteur de l'Electricité (PASEL)

Financement : **Association Internationale de Développement (AID) - Crédit No : 6068-BF**

Les travaux objets de cet appel d'offres sont regroupés en deux (02) lots ainsi qu'il suit :

Lot 1 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d'une centrale solaire photovoltaïque de 20MWc à Koudougou raccordée au Réseau national interconnecté ;

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
01	CEGELEC RENEWABLE ENERGIES	10 465 577 951 F CFA	10 465 555 874	Conforme. Toutefois, le soumissionnaire indique dans son offre que le responsable d'exploitation/maintenance en charge de l'appui technique sera basé en France et fera des missions régulières sur le site (2 par trimestre) durant la première année. Il est recommandé que cet expert soit permanent sur site durant cette période.
02	INEO ENERGY & SYSTEMS	9 213 769 440	9 213 769 440	Conforme
03	TBEA XINJIANG SUNOASIS CO. LTD	13 550 112 USD + 1 416 678 592 F CFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni le plan d'implantation de la centrale ; - n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion au réseau ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a fourni aucune information sur les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage et l'entretien du terrain de la centrale
04	Groupement WIETC/CHINT SOLAR	11 985 000 000 F CFA	11 985 000 000	Conforme
05	Groupement SEDC/GEICL	11 394 104 918 F CFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni la valeur de l'engagement de performance de la centrale - a proposé un coefficient de chute de tension en courant continu (2.5 %) supérieur aux exigences du DAO (<1.5 %) ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				au réseau ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique.
06	DEC (DONGFANG ELECTRIC)	9 259 691 246,65 F CFA TTC	-	Le soumissionnaire : - n'a pas pris en compte la clôture (mur d'enceinte, éclairage, système de vidéosurveillance, barbelé, etc.) de l'ensemble du site de Koudougou et de celui de Kaya qui comprend la centrale et le poste 90/33 kV comme exigé dans le DAO ; - propose de tenir la formation dispatching dans une de ses centrales solaires en Chine ; ce qui n'est pas conforme aux exigences du DAO. - a fourni un plan d'appui technique non détaillé comme exigé dans le DAO.
07	Groupement ALPHA TND LIMITED/JAKSON Engineers Limited	22 109 725,73 USD TTC	10 094 802 929	Conforme. Le Montant de (4 875 158,74 USD) représentant les droits et taxes de douane et prise en compte dans l'offre du soumissionnaire a été soustrait.
08	BHEL-INDIA	18 441 010 USD + 866 508 950 FCFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : - n'a pas fourni de plan d'implantation de la centrale ; - n'a pas fourni le productible net et le taux de pertes par ombrage ; - a proposé une hauteur basse des tables de 50 cm au lieu de 1 m minimum exigé ; - n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
09	CGGC	14 902 060 USD TTC + 2 366 978 634,74 TTC	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni de plan d'implantation de la centrale ; - a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale de moins de 3 MWc au lieu de 20 MWc pour le lot 1 ; - a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale de moins de 3 MWc au lieu de 10 MWc pour le lot 2 ; - a proposé des onduleurs de tension d'entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ; - n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur la hauteur basse des tables ; - a proposé des taux de pertes en charge (2,40%) supérieurs à la valeur exigée (<1.5 %) ; - n'a fourni aucune information pour les travaux de génie civil à réaliser ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
10	Groupement TELEMENIA LTD/INBAR SOLAR ENERGY/ SUNPORT	16 975 601 061 F CFA	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni de plan d'implantation de la centrale ; - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension exigée pour la partie courant continu ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ;

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				<ul style="list-style-type: none"> - n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage et l'entretien du terrain de la centrale..
11	URBASOLAR SAS	14 569 807 Euro	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - a proposé un délai de réalisation de la centrale (22 mois) supérieur au délai exigé (14 mois) pour la centrale de Koudougou ; - a proposé un délai de réalisation de la centrale (20 mois) supérieur au délai exigé (12 mois) pour la centrale de Kaya ; - a proposé des onduleurs de tension d'entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ; - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension pour la partie courant continu.
12	Groupement AFRIK-ENERGIE/SERAPHIM	18 601 000 000 F CFA	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a fourni aucune information sur les équipements de raccordement de la centrale au poste 90/33 kV ; - n'a pas fourni le plan de masse de la centrale ; - n'a pas fourni les détails sur la puissance nominale et le découpage en unités fonctionnelles de la centrale ; - n'a pas fourni le productible net, le rapport entre l'irradiance sur le plan des capteurs et l'irradiance globale horizontale des tables ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les supports et transformateurs proposés ; - n'a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la centrale ; - n'a fourni aucune information sur les travaux de génie civil, les locaux techniques, les exigences au point de connexion ; - pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a pas proposé dans son offre les

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
13	Groupement ELSEWEDY ELECTRIC/IB VOGT	13 858 060 USD	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - a proposé des onduleurs dont la tension d'entrée est de 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigée ; - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension en courant continu exigée - n'a fourni aucune information sur les mises à la terre des modules et des supports ; - n'a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la centrale ; - n'a fourni aucune information sur les exigences au point de connexion ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale. Dans sa réponse, le soumissionnaire a envoyé des extraits de son offre qui n'apportent pas d'informations sur les onduleurs dont la tension d'entrée est de 1000 VDC, la valeur de la chute de tension en courant continu exigée, les mises à la terre des modules et des supports, la partie câblage électrique de la centrale, les exigences au point de connexion, la description détaillée pour l'appui technique et les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale comme

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				demandé.
14	Groupement CAF SA/YINGLI Green Energy	12 717 456,8 Euros + 1 652 797 379,8 F CFA	10 071 457 755	Conforme. Le soumissionnaire a côté les pièces de rechanges obligatoires dans le bordereau N° 6 des pièces de rechange recommandé. Ce montant de + 115 009,9 Euros a été donc intégré à son offre. Par ailleurs, une erreur de sommation a été décelée au bordereau N°1 (-449.1 Euros)
15	Groupement NORINCO InternationalCo./GUODIAN NANJING TOMAITONIVORZNCOR	20 030 720,27 USD	-	Non Conforme. Le soumissionnaire <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni le productible net, le rapport entre l'irradiance sur le plan des capteurs et l'irradiance globale horizontale des tables ; - n'a pas fourni le taux de pertes par ombrage des modules ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les supports et transformateurs proposés ;

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				<ul style="list-style-type: none"> - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
16	Groupement CCOEC-TALESUN	13 238 174 USD + 1 386 700 567,20 FCFA	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni la valeur de la hauteur basse des tables exigée - (≥ 1 m) - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension CC - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; - n'a pas fourni d'informations pour les travaux de génie civil à réaliser ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique.
17	SINOMA	30 386 363 USD TTC	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire SINOMA propose un délai de validité de son offre de 90 jours au lieu de 120 jours exigés dans le DAO</p>
18	KEC INTERNATIONAL	9 539 004,95 Euros + 661 286 320,04 F CFA	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - a proposé des onduleurs de 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigés ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur les mises à la terre des modules et des supports ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique.
19	Groupement NESEC/LONGI	16 900 178 USD + 192 533 392 F CFA	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas pris en compte les coordonnées actualisées du site pour le plan de masse de

N°d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				la centrale ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur les travaux de génie civil à réaliser ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
20	KHAN	28 392 775 Euro TTC	-	Non conforme. Le soumissionnaire KHAN n'a proposé aucun délai de validité de son offre. La période de validité de la garantie d'offre de KHAN est inconnue
Attributaire provisoire : INEO ENERGY&SYSTEMS pour un montant HTVA huit milliard neuf cent quatre-vingt-trois mille quatre cent vingt-cinq mille deux cent quatre (8 983 425 204) Francs CFA avec un délai d'exécution de quatorze (14) mois				

Lot 2 : Réalisation des travaux de construction clé en main, exploitation et maintenance pendant deux (02) ans et assistance technique d'une centrale solaire photovoltaïque de 10MWc à Kaya raccordée au Réseau national interconnecté.

N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
01	INEO ENERGY & SYSTEMS	5 569 023 322 FCFA	5 569 023 322 FCFA	Conforme.
02	TBEA XINJIANG SUNOASIS CO. LTD	8 019 301,00 USD + 947 248 909 FCFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni le plan d'implantation de la centrale ; - n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion au réseau ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; - n'a fourni aucune information sur les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage et l'entretien du terrain de la centrale.
03	Groupement WIETC/CHINT SOLAR	7 850 000 000 FCFA	7 850 000 000 FCFA	Conforme
04	Groupement SEDC/GEICL	7 326 586 614 FCFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni la valeur de l'engagement de performance de la centrale - a proposé un coefficient de chute de tension en courant continu (2.5 %) supérieur aux exigences du DAO (<1.5 %) ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion au réseau ; n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique.
05	DEC (DONGFANG ELECTRIC)	4 687 885 996,78 F CFA TTC	-	Non conforme. Le soumissionnaire <ul style="list-style-type: none"> - mentionne que la clôture indiquée en pointillés dans le schéma d'implantation de la centrale ne couvre pas l'ensemble du périmètre du site. Il indique que cette proposition n'est plus valide. - précise que la formation du personnel du dispatching se fera en collaboration avec SGGPC (State Grid Gansu Electric Power Company) qui dispose d'un centre de formation dans lequel le réseau de SONABEL sera simulé. a fourni un plan d'appui technique non détaillé comme exigé dans le DAO
06	Groupement ALPHA TND LIMITED/JAKSON	13 540 270,05 USD TTC	7 930 942 37 F CFA	Conforme

N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
	Engineers Limited			
	TECNO SYSTEM/HOLDEN GUINEE	7 052 000 Euro HT + 563 000 000 FCFA HT	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni de plan implantation de la centrale; - n'a pas fourni des informations détaillées pour les onduleurs, les transformateurs et les supports des tables proposés; - n'a pas fourni suffisamment d'informations pour les locaux techniques proposés; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique; <p>n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage et l'entretien du terrain de la centrale.</p>
07	BHEL-INDIA	9 808 621 USD + 583 962 761FCFA	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni de plan d'implantation de la centrale ; - n'a pas fourni le productible net et le taux de pertes par ombrage ; - a proposé une hauteur basse des tables de 50 cm au lieu de 1 m minimum exigée ; - n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; <p>n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.</p>
08	CGGC	8,46 367 USD TTC + 1 859 887 439.78 FCFA TTC	-	<p>Non conforme. Le soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni de plan d'implantation de la centrale ; - a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale de moins de 3 MWc au lieu de 20 MWc pour le lot 1 ; - a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale de moins de 3 MWc au lieu de 10 MWc pour le lot 2 ; - a proposé des onduleurs de tension d'entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ; - n'a fourni aucune information pour les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur la hauteur basse des tables ; - a proposé des taux de pertes en charge (2,40%) supérieurs à la valeur exigée (<1.5 %) ; - n'a fourni aucune information pour les travaux de génie civil à réaliser ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; <p>n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.</p>
09	Groupement	11 881 237 485 FCFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire :

N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
	TELEMENIA LTD/INBAR SOLAR ENERGY/ SUNPORT			<ul style="list-style-type: none"> - n'a pas fourni de plan d'implantation de la centrale ; - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension exigée pour la partie courant continu ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage et l'entretien du terrain de la centrale.
10	URBASOLAR SAS	7 742 803,00 USD Euros	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - a proposé un délai de réalisation de la centrale (22 mois) supérieur au délai exigé (14 mois) pour la centrale de Koudougou ; - a proposé un délai de réalisation de la centrale (20 mois) supérieur au délai exigé (12 mois) pour la centrale de Kaya ; - a proposé des onduleurs de tension d'entrée 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigé ; n'a pas fourni la valeur de la chute de tension pour la partie courant continu.
11	Groupement AFRIK-ENERGIE/SERAPHIM	10 508 000 000	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - n'a fourni aucune information sur les équipements de raccordement de la centrale au poste 90/33 kV ; - n'a pas fourni le plan de masse de la centrale ; - n'a pas fourni les détails sur la puissance nominale et le découpage en unités fonctionnelles de la centrale ; - n'a pas fourni le productible net, le rapport entre l'irradiance sur le plan des capteurs et l'irradiance globale horizontale des tables ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les supports et transformateurs proposés ; - n'a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la centrale ; - n'a fourni aucune information sur les travaux de génie civil, les locaux techniques, les exigences au point de connexion ; - pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
12	ELSEWEDY ELECTRIC/IB VOGT	7 403 771,00 USD	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - a proposé des onduleurs dont la tension d'entrée est de 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigée ; - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension en courant continu exigée - n'a fourni aucune information sur les mises à la terre des modules et des supports ; - n'a fourni aucune information sur la partie câblage électrique de la centrale ; - n'a fourni aucune information sur les exigences au point de connexion ;

N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				- n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
13	Groupement CAF SA/YINGLI Green Energy	7 152 260 EURO + 1 159 649 986 FCFA	5 513 087 293 FCFA	Conforme
14	Groupement NORINCO International Co./GUODIAN NANJING TOMAITONIVORZNC OR	12 347 371,00 USD	-	Non conforme. Le soumissionnaire : - n'a pas fourni le productible net, le rapport entre l'irradiance sur le plan des capteurs et l'irradiance globale horizontale des tables ; - n'a pas fourni le taux de pertes par ombrage des modules ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI, les supports et transformateurs proposés ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
15	Groupement CCOEC-TALESUN	7 826 412,00 USD + 1 050 112 494,40 F CFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : - n'a pas fourni la valeur de la hauteur basse des tables exigée - (≥ 1 m) - n'a pas fourni la valeur de la chute de tension CC - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; - n'a pas fourni d'informations pour les travaux de génie civil à réaliser ; n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique.
16	SINOMA	15 193 181,00 USD	-	Non conforme. Le soumissionnaire SINOMA propose un délai de validité de son offre de 90 jours au lieu de 120 jours exigés dans le DAO
17	KEC INTERNATIONAL	5 195 463,51 Euro + 507 581 081,17 FCFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : - a proposé des onduleurs de 1500 VDC au lieu de 1000 VDC exigés ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur les mises à la terre des modules et des supports ; - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion ; n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique.
18	Groupement LUCKY EXPORTS/INSOLARE ENERGY	11 366 237 USD	-	Non conforme. Le soumissionnaire : - a fourni le productible net et les données détaillées PVSYST pour une centrale de moins de 1 MWc au lieu de 10 MWc ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ;

N° d'ordre	Soumissionnaire	Montant lu en public	Montant évalué en F CFA HT/HD	Observations
				<ul style="list-style-type: none"> - n'a fourni aucune information sur les exigences techniques au point de connexion ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
19	Groupement NESEC/LONGI	9 018 941,00 USD + 141 568 671,00 F CFA	-	Non conforme. Le soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> - n'a pas pris en compte les coordonnées actualisées du site pour le plan de masse de la centrale ; - n'a fourni aucune information sur les locaux techniques CPI ; - n'a fourni aucune information sur les travaux de génie civil à réaliser ; - n'a pas fourni une description détaillée pour l'appui technique ; n'a pas proposé dans son offre les équipements pour la maintenance, la manutention, le magasinage, les pièces de rechanges et l'entretien du terrain de la centrale.
20	BUWON TECH	16 163 118 Euro	-	Non conforme. Le soumissionnaire BUWON TECH n'a proposé aucun délai de validité de son offre. La période de validité de la garantie d'offre de BUWON TECH est inconnue.
Attributaire : INEO ENERGY&SYSTEMS pour un montant de cinq milliards quatre cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent trente-neuf (5 429 797 739) francs CFA HT/HD avec un délai d'exécution de douze (12) mois				